

Gmina Łąck

Łąck, dn. 11.06.2021 r.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck

Znak sprawy: GZK.MK.230.2.06.2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy: *postępowanie poniżej kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dla zadania pn.:*


„Utwardzenie drogi gruntowej dz. ew. nr 343/9 w miejscowości Grabina, ul. Modrzewiowa”

Gmina Łąck - Gminny Zakład Komunalny w Łącku informuje, iż w dniu 21.05.2021 r., upłynął termin składania ofert na realizację ww. zadania. W odpowiedzi na „Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert” do Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku wpłynęły 3 oferty:

- 1. ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Kryjak Andrzej**
09-470 Bodzanów, Stanowo 45
Cena oferowana brutto: 64 083,00 zł.
- 2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Wojtalewicz „JAWIS”**
Góry Małe 32
09-530 Gąbin
Cena oferowana brutto: 123,00 zł. (podana cena za tonę kruszywa 0/31,5 mm lub 0-63 mm wraz z budowaniem materiału)
- 3. LUXGLAZ Andrzej Gościniak**
Bierzewice 56, 09-500 Gostynin
Cena oferowana brutto: 63 468,00 zł.

Zamawiający wezwał do wyjaśnień firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Wojtalewicz „JAWIS”, Góry Małe 32, 09-530 Gąbin, w tym do złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w złożonej ofercie w postępowaniu poniżej kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wezwany Wykonawca, nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie tj. 28.05.2021 r. do godz. 15⁰⁰ i na tej podstawie oferta podlega odrzuceniu.

Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania pn.: „Utwardzenie drogi gruntowej dz. ew. nr 343/9 w miejscowości Grabina, ul. Modrzewiowa”, ponieważ środki publiczne zabezpieczone w budżecie, są niewystarczające na sfinansowanie w całości ww. zadania.

Z UP, WÓJTA GMINY ŁĄCK
KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO W ŁĄCKU

Kinga Tomasiak